

**Гарантийные обязательства генерального подрядчика ООО «Газстрой-М», подлежащие исполнению при производстве земляных работ и восстановлении нарушенного благоустройства на территории СНТ «Отдых» в связи со строительством объекта: 18.001 «Строительство сети газоснабжения Филимонковского и Первомайского поселений ТиНАО». Прокладка газопровода высокого давления по адресу: Участок д. Анкудиново — КП «Капитолий», Этап 3 18.001(ТЗ№1441к/2) Москва, 2020 г.**

#### **1. До начала производства работ**

- 1.1. Представить на рассмотрение календарный график производства работ, с учетом режима работы с 9:00 до 20:00, воскресенье – нерабочий день.
- 1.2. Представить приказ о назначении лиц, ответственных за производство работ, с указанием контактных телефонов и других данных для обеспечения оперативной связи.
- 1.3. Представить схему движения автотранспорта на период, срок не более пяти рабочих дней, перекрытия ул. Центральной и правой части ул. Фронтальной, а также на весь период производства работ.
- 1.4. Для обеспечения безопасного движения автотранспорта на период перекрытия вышеуказанных улиц, до начала работ произвести отсыпку верхнего слоя по существующему щебеночному основанию, по всей длине ул. Магистральной вторичным асфальтом (крошкой), с выравниванием и уплотнением.

#### **2. Во время работ**

Обеспечить бесперебойный проезд садоводов на участки 181 и 201.

#### **2. После окончания производства работ**

- 2.1 Восстановить дорожное покрытие по правой части ул. Фронтальной, ул. Центральной, площадки въезда-выезда у помещения КПП и других участков в случае их повреждения.
- 2.2 Восстановить контейнерную площадку для сбора мусора с устройством фундаментной ж/б плиты и ограждения площадки.
- 2.3 Восстановить благоустройство, газоны, посадки и другие элементы инфраструктуры (дорожные знаки, шлагбаумы, указатели и пр.), поврежденные в ходе производства работ.